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CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A., nace en el año 1.997 con el 

objeto de convertirse en Empresa de referencia en el campo de la 

construcción de Colegios y otros edificios dotacionales. 

Entendemos que la base de nuestro éxito radica en la agilidad que 

nos proporciona nuestro tamaño y la capacidad para entender las 

necesidades de las empresas que nos confían sus proyectos. Conocemos 

perfectamente los distintos condicionantes que conllevan las obras en los 

centros educativos, lo que nos permite dar una respuesta adecuada en 

cada situación. 

Gracias a nuestro firme compromiso de calidad y cumplimiento de 

los plazos, esenciales en este tipo de actividad, estamos orgullosos de 

haber colaborado en la construcción de importantes centros educativos, 

así como de otros edificios dotacionales. 

José Manuel Rico del Toro 
Presidente del Consejo de Administración
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1.1 DATOS DE LA EMPRESA  

CONSTRUCCION O REFORMA DE HOTELES 

PRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

DATOS DE LA EMPRESA: 

 

Denominación Social: ......... CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

Domicilio Social: ................... C/ Carretas nº 14, 6º A  -  28012 Madrid 

CIF: ......................................... A-81873903 

Año de constitución: ........... 1997 

Capital Social: ...................... 2.103.500,- € 

Patrimonio Neto: .................. 4.147.599,- € 

 

Medios de contacto: 

Teléfono:................................ 91 521 12 05 

Fax:......................................... 91 522 43 92 

@mail ..................................... ruesma@ruesma.es 

 

Personas de contacto: 

Presidente y Consejero Delegado:........... José Manuel Rico del Toro 

@mail ..................................... jmrico@ruesma.es 

Director Comercial y Consejero:............... Juan Ramón Cuesta Fernández 

@mail ..................................... jrcuesta@ruesma.es 

Director de Construcción y Consejero:.... Antonio E. Vicente González 

@mail ..................................... adevicente@ruesma.es
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ADMINISTRATIVO O. 
TÉCNICA

JEFE OFICINA TÉCNICA

DIRECTOR DE CALIDAD   
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DE COSTES
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JEFES DE OBRA
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ADMINISTRACIÓN

JEFE DE COMPRAS

AUXILIAR DE COMPRAS

DIRECTOR GENERAL
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CONSTRUCCION O REFORMA DE HOTELES 

PRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

Gracias a la flexibilidad de nuestra organización y la capacidad y experiencia de 

nuestro equipo técnico, nos adaptamos a las diferentes necesidades que nos 

requieren nuestros clientes. 

 

Entendemos que en este tipo de obras la fiabilidad en la calidad y cumplimiento de los 

plazos es fundamental, tenemos en nuestro haber obras ejecutadas en tiempo record 

y estamos acostumbrados a trabajar con fechas de terminación e inauguración 

inaplazables así como en edificios en explotación. 

 

Así, desde las reformas hasta la construcción de nueva planta de numerosos edificios, 

nuestra experiencia es considerable, haciéndonos cargo de la construcción completa 

o “por paquetes” e incluso de la ejecución de la obra “llave en mano” incluyendo, 

decoración, Proyectos y gestión de licencias. 

 

A continuación relacionamos las obras ejecutadas en este campo con su resumen 

gráfico de aquéllas más significativas: 

 

� Adecuación de habitaciones, exteriores, piscina y recepción en HOTEL 

BELLAVISTA de SINEMORETS (Bulgaria) 

� Reparación, reforma y transformación de habitaciones en el HOTEL FLAMINGO 

OASIS de BENIDORM (Alicante) 

� Reforma interior de apartamentos, restaurante temático, Spa, zona de ocio y 

guardería en HOTEL FLAMINGO BEACH en Playa Blanca, T.M. Yaiza – LANZAROTE 

� Acondicionamiento de los exteriores del HOTEL RIO PARK de BENIDORM (Alicante) 

� Residencia de Ancianos en la Avda. Parque Ignacio Ellacuría nº 1 de Salamanca 

� Edificación para Centro Educativos y Zonas exteriores comunes. Colegio "EL 

VALLE" en C/ Cordel de Pavones nº 2, VALDEBERNARDO, MADRID 
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� Reforma, ampliación, mejora y conservación en Colegios Públicos de Educación 

Infantil y Primaria, Escuelas Infantiles y Casas de niños en el municipio de RIVAS 

VACIAMADRID (Madrid) 

� Centro "EL VALLE" de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato en C/ 

Ana de Austria nº 60 (SANCHINARRO). Fases 1 y 2 - Polideportivo, MADRID 

� Edificio de oficinas en Polígono Industrial nº 2 - P10 de CABANILLAS DEL CAMPO 

(Guadalajara). 

� Centro "EL VALLE" de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller, U.E. 1 del 

Plan Parcial 1/6 "Playa de San Juan". Parcela Municipal de uso docente, en SAN 

JUAN (Alicante) 

� Centro "EL VALLE" de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, 

Piscina y Polideportivo en C/ Cebrerio nº 2, LAS TABLAS – MADRID 

� Albañilería; Recubrimientos especiales; Carpintería de madera y metálica; 

Puertas seccionales, automáticas y cortafuegos RF; Pavimentos; Solados y 

Alicatados; Solados de Mall y Protección de solados. C.C. "ALCALA MAGNA" - 

ALCALA DE HENARES (Madrid) 

� Nave Industrial en C/ Francisco Medina y Mendoza nº 28, P.I. nº 22, Par. 28, 

CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara) 

� Reforma del Centro de Control de Satélite (CCS) en ARGANDA DEL REY (Madrid) 

para HISPASAT, S.A. 

� Edificio destinado a Residencia para personas mayores en RIVAS VACIAMADRID 

(Madrid) para Geriatel, S.A. 

� 78 Viviendas, plazas de garaje y trasteros en la C/ Empedrada nº 54 de 

CASARRUBIOS DEL MONTE (Toledo) 

� Construcción de edificio destinado a viviendas (15) con trasteros, garaje y 

piscina, en Avda. Pilar Miró nº 76 de RIVAS VACIAMADRID (Madrid) 

� Construcción de Escuela Infantil (1+1+2) en PELAYOS DE LA PRESA (Madrid) 

(COMUNIDAD DE MADRID - Dirección General de Infraestructuras y Servicios - 

Consejería de Educación) 
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� Derribo y ampliación de 3 unidades en el CRA "EL ENCINAR" , C/ Madrid nº 16. 

OTERO DE HERREROS (Segovia) (JUNTA DE CASTILLA Y LEON - Dirección Provincial 

de Educación SEGOVIA) 

� Construcción de Aulario de 6 unidades de Primaria y Comedor en Colegio BENITO 

PEREZ GALDOS en ARGANDA DEL REY (Madrid) (COMUNIDAD DE MADRID - 

Dirección General de Infraestructuras y Servicios - Consejería de Educación) 

� Ampliación y reforma de las Pistas Deportivas en el colegio "NUESTRA SEÑORA DE 

LA CONSOLACIÓN", en la Plaza Madre Molas nº 1 de Madrid 

� Obras de Sustitución de 6+12 unidades en el C.P. "PRIMO DE RIVERA" en CUENCA 

(UTE) (JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA - Consejería de Educación y Ciencia) ((EN 

CONSTRUCCION) 

� Complejo Parroquial "SAN LUCAS EVANGELISTA" en Villanueva del Pardillo, para el 

Arzobispado de Madrid. ((EN CONSTRUCCION) 

� Demolición de Cine "Margaritas" para Acondicionamiento de Local Comercial en 

C/ Dóctor Sánchez Morate c/v C/ Doctor Barraquer, GETAFE (Madrid) – 

AHORRAMAS 

� Edificio para comercio alimentario y urbanización de parcela en Avda. de 

Europa, Ctra. De Mazambroz, C/ Ramón y Cajal, C/ Antonio Moraleda Hijosa y C/ 

Molinos de Viento, SONSECA (Toledo) – AHORRAMAS 

� Edificio para comercio alimentario situado en C/ del Lentisco semiesquina 

Avenida de los Arces de GETAFE (Madrid) – AHORRAMAS 

 

Además, actualmente están en proceso de licitación las siguientes obras: 

 

� Obras de Demolición de Oratorio y Salón de Actos en el Colegio RETAMAR de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

� Obras de Construcción de la Primera Fase del Colegio Nuestra Señora de 

Schoenstatt en Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
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� Obras de Construcción de Nuevo Edificio de Primaria del Colegio Alegra en 

Majadahonda (Madrid) 

� Parroquia de San Juan de Ávila en Móstoles 

� Demolición de edificaciones  existentes y construcción de nuevo edificio para 

comercio alimentario para AHORRAMAS en Mora (Toledo) 

� Obras de construcción de Oratorio y Salón de Actos en el Colegio RETAMAR de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
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Situación : Sinemorets (Bulgaria )
Propiedad : GRUPO MED PLAYA
Presupuesto : 800.000 €
Año de ejecución : 2008

HOTEL BELLAVISTA EN SINEMORETS 
(BULGARIA)

Edificación
Hotelera



Situación : Benidorm (Alicante)       
Propiedad : GRUPO MED PLAYA
Presupuesto : 1.100.000 €
Año de ejecución : 2009

HOTEL FLAMINGO OASIS (BENIDORM)

Edificación
Hotelera



Situación : Lanzarote       
Propiedad : GRUPO MED PLAYA
Presupuesto : 1.500.000 €
Año de ejecución : 2010

HOTEL FLAMINGO BEACH 
(LANZAROTE)

Edificación
Hotelera



Situación : Benidorm (Alicante)        
Propiedad : GRUPO MED PLAYA
Presupuesto : 500.000 €
Año de ejecución : 2011

HOTEL RIO PARK (BENIDORM)

Edificación
Hotelera



Situación : C/ Cordel de Pavones nº 2       
Propiedad : VALRISCO, S.L.L.
Presupuesto : 4.259.640,06 €
Plazo de ejecución : 7 meses

“EL VALLE”.  CENTRO DE EDUCACION 
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y 
BACHILLER EN VALDEBERNARDO 
(MADRID)

Edificación
Centros Educativos



Situación : C/ Ana de Austria nº 60       
Propiedad : Servicios Educativos

El Valle de Sanchinarro, S.L.
Presupuesto : 13.022.282,73 €
Plazo de ejecución : 12 meses

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLER.   
PISCINA Y POLIDEPORTIVO, EN  
SANCHINARRO - MADRID

Edificación
Centros Educativos



Situación : Avda. Condomina esq. C/ Redes       
Propiedad : Servicios Educativos Condomina, S.L.
Presupuesto : 6.281.443,96 €
Plazo de ejecución : 12 meses

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLER  
EN PLAYA DE SAN JUAN - ALICANTE

ALZADO ESTE  ( CALLE DE LAS REDES )

ALZADO SUR  ( AV. DE LA CONDOMINA )

ALZADO NORTE

SECCION LONGITUDINAL

Edificación
Centros Educativos



Situación : C/ Cebreiro nº 2.       
Propiedad : Servicios Educativos Las Tablas, S.L.
Presupuesto : 8.093.893,62 €
Plazo de ejecución : 12 meses

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLER.   
PISCINA Y POLIDEPORTIVO, EN LAS 
TABLAS - MADRID

Edificación
Centros Educativos



Situación : Km. 1,8 Ctra. M-220 de Perales 
del Río a Campo Real       

Propiedad : HISPASAT, S.A.
Presupuesto : 1.780.071,56 €
Plazo de ejecución : 3,5 meses
Arquitecto:  Juan Herreros  

Herreros Arquitectos                .

REFORMA DEL CENTRO DE CONTROL 
DE SATELITES (CCS) EN ARGANDA DEL 
REY (MADRID)

Edificación
no Residencial

Estado
Inicial

Estado Reformado



RESIDENCIA DE ANCIANOS EN    
RIVAS-VACIAMADRID

Edificación
no Residencial

Situación : Paseo de las Provincias, s/n, 
Rivas - Vaciamadrid (Madrid)                     

Propiedad : GERIATEL, S. A.
Presupuesto : 5.765.200 €.
Plazo de ejecución : 16 meses.



Situación : C/ Empedrada, 54 en CASARRUBIOS DEL 
MONTE (Toledo)

Propiedad : Promociones SARAVIA E HIJOS, S.L.
Presupuesto : 4.654.372,78 €
Plazo de ejecución : 19 meses

78 VIVIENDAS EN CASARRUBIOS DEL 
MONTE (TOLEDO)

Edificación
Residencial



COMPLEJO PARROQUIAL “SAN 
LUCAS EVANGELISTA”

Edificación
no Residencial

Situación : Avda. Juan Carlos I nº 62
Villanueva del Pardillo    

Propiedad : ARZOBISPADO DE MADRID
Presupuesto :  2.340.000 €.
Plazo de ejecución : 12 meses.                  

.Arquitectos:  Cristina del Río Villegas                   

. Concha Sánchez Maíllo.
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2.3   CERTIFICADOS DE BUENA EJECUCIÓN  
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CERTIFICADOS DE BUENA EJECUCIÓN  

A modo de justificación de la experiencia y resultados logrados por la empresa 

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. en su actividad constructora, se adjuntan a continuación 

una relación de CCARTAS DE SATISFACCIÓN remitidas por varios Clientes para los que 

Construcciones Ruesma, S.A. ha realizado diversos trabajos, en las que se da cuenta del 

cumplimiento en cuanto a plazos y calidad de los trabajos ejecutados, así como del 

grado de satisfacción generado. 
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3.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

CONSTRUCCIONES RUESMA. 
 



 
 

3.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. tiene implantado un Sistema de Gestión Integrado de la 

Calidad, conforme a las exigencias de la norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

En mayo del año 2010, obtuvimos la Certificación de nuestro sistema de Gestión de la 

Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2008, por la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR). Respecto al año 2011, se ha evaluado de forma 

CONFORME la auditoría de seguimiento que tuvo lugar en nuestras instalaciones y obras 

en el mes de marzo. 

Se adjunta carta de comunicación de resultado conforme de auditoria de seguimiento. 
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Dentro del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente que 

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. tiene implantado, conforme a las exigencias de la norma 

UNE-EN ISO 9001:2008, se realizan las siguientes actividades durante los proyectos de 

ejecución de obras: 

� Gestiones previas al inicio de la obra. 

� Control y seguimiento de los materiales y actividades durante la ejecución de 

la obra. 

� Documentación de calidad de los trabajos realizados. 

A. GESTIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

Una vez notificada la adjudicación de la obra, el equipo técnico de 

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. realiza con anterioridad al inicio de los trabajos 

(Acta de Replanteo), el análisis y estudio detallado del proyecto de ejecución de 

obra y a continuación elabora el Plan de Calidad (PAC) de la obra. 

La elaboración del PAC se basa en tres puntos principales que se simultanean con la 

planificación económica general de la obra: 

REVISIÓN DEL PROYECTO Y CONTRATO 

A medida que se realice el reestudio del proyecto: 

� Se incluirán todos los documentos en un listado (05.CDOBRA – Control de 

Documentos de Obra) que permita realizar el seguimiento de los cambios a lo 

largo de la obra y su distribución a los proveedores correspondientes, de forma 

que se trabaje siempre con los documentos vigentes. 

� Se anotarán todas las indefiniciones, errores u omisiones de datos ó planos que 

se detecten en el proyecto (apartado 5 del PAC) y serán trasmitidas lo antes 

posible a la Dirección Facultativa de la obra para su resolución, de forma que 

no se generen retrasos en la obra. 

PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

El resultado de esta planificación técnica consta de: 

� Programa de trabajos. 
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� Equipo técnico asignado a la obra. La obras tienen el apoyo de un Técnico de 

Prevención, Calidad y Medioambiente. 

� Programa de Actuaciones de Calidad, que Incluirá el Plan de Ensayos a 

realizar por un laboratorio homologado (en su caso) al que se añadirán 

aquellos ensayos encargados por la Dirección Facultativa que sean necesarios 

para asegurar la Calidad de los trabajos ejecutados. 

� Infraestructura. Necesidades de equipos y maquinaria para cumplir con el 

plazo y el resto de requisitos del proyecto: maquinaria, equipos de medición, 

instalaciones de higiene y bienestar, acometidas, ………. 

 

PLANIFICACIÓN DE COMPRAS. 

A partir del cronograma de trabajos de la obra, el equipo técnico realiza la 

planificación de compras, estableciendo hitos con fechas tope de contratación 

para cada una de las unidades de obra (suministro de materiales – ejecución de 

actividades). 

A partir del presupuesto del proyecto, se confeccionará una lista de los materiales 

de obra (apartado 7 del PAC) en la que se especificarán los requisitos establecidos 

en proyecto para cada material y la documentación obligatoria legalmente 

(marcado CE, DITE, certificado de producto, etc …) para cada uno. Con 

anterioridad al suministro de un determinado material en obra se comprobará 

documentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos para el mismo. 

B. SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Una vez iniciada la obra se realiza un seguimiento continuo de la calidad de la 

ejecución. Los controles que se realizan se agrupan en cuatro bloques: 

� Control de los materiales 

� Control de la ejecución. 

� Seguimiento del Plan de Ensayos. (en su caso) 

� Control y verificación de equipos y maquinaria. 
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CONTROL DE MATERIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA. 

Documentación de calidad de los materiales. 

La documentación de calidad de los materiales comprados será aportada por 

los proveedores con antelación al suministro del material en obra y tras 

comprobar su validez, permanecerá archivada y a disposición de la Dirección 

Facultativa hasta el final de la obra, fecha en la que pasará a formar parte del 

Libro del Edificio. 

Recepción de materiales. 

Una vez que se reciba el material en obra, será recepcionado por el 

Encargado que comprobará que cumple los requisitos establecidos en el 

pedido/contrato y en la legislación vigente. 

Si el material recepcionado es conforme se pondrá en uso. Si el material es No 

Conforme con los requisitos exigidos, se retirará a la zona de material NO 

conforme, de forma que no sea colocado en obra. Todos los materiales 

defectuosos serán retirados en el menor plazo posible del recinto de la obra y 

se gestionará la aportación por el proveedor de material en buen estado de 

uso y conforme con los requisitos establecidos en el proyecto. 

Trazabilidad de materiales. 

Se realizará la trazabilidad de aquellos materiales en los que, por requisito 

propio de CCONSTRUCCIONES RUESMA, S.A., por reglamentación o normativa 

vigente de obligado cumplimiento, o por estar especificado en el contrato, 

deba realizarse.  

En todas las obras, en cumplimiento de la EHE, se hará un control exhaustivo 

del HORMIGÓN suministrado, quedando reflejado en un listado y en copias de 

los planos de cimentación y estructura, las zonas donde se han vertido los 

distintos hormigones suministrados (se anotarán los albaranes del hormigón) y 

las fechas de vertido. Asimismo, quedará registro de la zona de hormigonado 

de donde se han tomado probetas para ensayar. 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 

En función del presupuesto de la obra se realizará un control más exhaustivo de las 

unidades de obra más representativas mediante programas de puntos de 

inspección (PPI´s). 
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En los PPI´s de cada actividad se designarán los lotes de control en los que se divide 

la obra y se especificarán las verificaciones a realizar en cada lote. Se dejará registro 

de la realización de los controles mediante fecha y firma del responsable. 

 

Las No Conformidades detectadas en la ejecución de las unidades de obra se 

registrarán, se estudiarán sus causas y se realizarán medidas que aseguren la 

calidad de los trabajos. Se adoptarán acciones correctivas de forma que no se 

vuelvan a repetir las No Conformidades. 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ENSAYOS 

Realización de Ensayos 

Además de los ensayos previstos en el proyecto, se añadirán aquellos ensayos 

encargados por la Dirección Facultativa que sean necesarios para asegurar la 

Calidad de los trabajos ejecutados 

Se informará al Laboratorio de Control de Calidad de los plazos de ejecución 

de las unidades de obra para la planificación de la toma de 

muestras/probetas. 

Resultados de los ensayos. 

Los resultados de los ensayos serán comunicados simultáneamente por el 

laboratorio de control a CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. y a la Dirección 

Facultativa. En caso de resultados negativos se adoptarán medidas correctivas 

de la No Conformidad en el menor plazo posible. 

Al final de la obra se aportará a la propiedad un resumen de los resultados 

obtenidos en los ensayos así como un juego completo de los informes de 

resultado. 

CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Equipos de medición. 

Los equipos de medición serán verificados antes de ser utilizados de forma que 

se pueda evaluar su conformidad, y periódicamente a lo largo de la obra. Se 

dejará registro de las verificaciones. 

Los equipos topográficos serán calibrados por un laboratorio externo con 

carácter bianual. 

Maquinaria 
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Se gestionarán todos los permisos necesarios para su puesta en obra y se 

realizará el seguimiento del plan de mantenimiento de la grúa. 

Las No conformidades en su funcionamiento serán registradas, 

Las empresas que aporten maquinaria a la obra presentarán la 

documentación que asegure su conformidad con la legislación vigente 

(Marcado CE, ITV, seguro, mantenimiento realizado, etc…), y serán registradas 

en la obra. 

C. DOCUMENTACION A APORTAR AL FINAL DE LOS TRABAJOS 

Al finalizar los trabajos de ejecución de la obra, CCONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

aportará a la Dirección Facultativa y Propiedad, toda la documentación necesaria 

respecto de la ejecución realizada. 

La documentación será: 

� Relación de materiales utilizados en la obra especificando marca, modelo, 

calidades dimensiones, datos del proveedor y lugar de colocación en obra. 

� Documentación de los materiales utilizados: ficha técnica, declaración CE, 

declaración de conformidad, certificado de producto, … 

� Relación de subcontratistas que han intervenido en la obra incluyendo datos 

de contacto y actividad realizada. 

� Documentación de las Instalaciones ejecutadas: boletines, garantías, 

calidades materiales, referencias equipos, ….. 

� Documentación “As built” de la obra. 

� Informes con los resultados del Plan de Ensayos y pruebas realizadas durante la 

obra. (en su caso) 

 



 
 
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

CONSTRUCCION O REFORMA DE HOTELES 

PRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

 
3.3 RECURSOS DE LA EMPRESA PARA LA 

SUPERVISIÓN EN OBRA DEL CONTROL 
DE CALIDAD. 
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EN OBRA DEL CONTROL DE CALIDAD 
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CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. destina a sus obras los siguientes recursos para el control 

de calidad: 

� TECNICO DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE. 

Recurso Interno. Técnico especializado que aporta apoyo técnico a la obra 

para el seguimiento y control del Plan de Calidad de Obra. 

� LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. 

Recurso externo destinado a la realización de los ensayos definidos en el Plan 

de Ensayos de la obra. 
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3.4 CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE 

CALIDAD DE CONSTRUCCIONES 
RUESMA, S.A. SEGÚN LA NORMA UNE-
EN ISO 9001:2008, POR LA ENTIDAD 
AENOR. 
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4. 
 
Seguridad y Salud. 
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4.1 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE 

CONSTRUCCIONES RUESMA. 
 



 
 
 

4.1   ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE CONSTRUCCIONES RUESMA, 
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ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

Construcciones Ruesma S.A. dispone de una organización preventiva formada por 

Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales como recursos propios, y un 

Servicio de Prevención Ajeno concertado (Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, 

S.L.), como recurso externo. 

 

La organización preventiva en las obras de Construcciones Ruesma se estructurará según 

el siguiente esquema: 

 

 

 



 
 
 

SEGURIDAD Y SALUD 

CONSTRUCCION O REFORMA DE HOTELES 
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4.2 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y 

SALUD UTILIZADOS POR LA EMPRESA. 
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Los procedimientos principales de Seguridad y Salud de CONSTRUCCIONES RUESMA se 

aplican en obra en los apartados: 

� Gestiones previas al inicio de la obra. 

� Seguimiento de la Seguridad y Salud en la obra. 

� Plan de Emergencia de la obra. 

 

A. GESTIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA 

Una vez adjudicada la obra y antes de la fecha prevista para el inicio de la obra, el 

equipo técnico de CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. gestionará los siguientes 

documentos: 

� ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Responsable de Prevención de la empresa elabora un Plan de Seguridad y 

Salud previamente al comienzo de obra, partiendo del Estudio de Seguridad y 

Salud del proyecto. En dicho Plan se reflejarán los riesgos y las medidas preventivas 

de las actividades a realizar en función del sistema constructivo a aplicar en la 

obra. El Plan de Seguridad y Salud, estará en la obra, a disposición de todos los 

participantes en las misma, y será distribuido a todas las empresas subcontratadas 

que realicen trabajos en la obra. 

� APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO. 

� SELLADO DEL LIBRO DE VISITAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO. 

� HABILITACIÓN DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN DE LA OBRA. 

� NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO DE CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

Con carácter general, se nombrará Recurso Preventivo de Construcciones Ruesma 

al encargado de la obra. Dispondrá de formación de 60 horas en prevención de 

riesgos laborales. 

El Libro de Incidencias será facilitado por el Coordinador de Seguridad y Salud y 

permanecerá en depósito en la obra. 
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B. SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

El Técnico de Prevención asignado a la obra junto con el Recurso Preventivo de 

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A., realizarán un seguimiento de las condiciones de 

seguridad y salud de la obra, adoptando las acciones correctivas que sean 

necesarias en caso de detectarse riesgos contra la integridad de las personas o 

elementos de obra. 

Periódicamente, el Técnico Superior de PRL asignado a la obra, elaborará un 

informe de estado de seguridad de la obra. 

COORDINACIÓN CON SUBCONTRATISTAS Y AUTÓNOMOS. 

Una vez que el equipo de producción asignado a la obra realice el contrato a una 

subcontrata de la obra, lo notificará al Técnico Superior de PRL, de forma que se 

pueda proceder a la información a dicha empresa de las normas de seguridad de 

la obra. 

Se mantendrá una reunión inicial con el subcontratista en la que se procederá a la 

entrega de una copia del Plan de Seguridad y Salud de la obra para su revisión. 

Adhesión al Plan de Seguridad y Salud 

En el caso de que los riesgos y medidas preventivas asociados a la actividad de la 

subcontrata estén reflejados en el Plan, la empresa subcontratista firmará el registro 

de dicha entrega “Adhesión al Plan de Seguridad y Salud”. Si los riesgos de su 

actividad no están contemplados, la subcontrata procederá a entregar a 

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. la evaluación de riesgos y medidas preventivas de 

sus trabajos y el Técnico Superior de PRL de la obra realizará un anexo o una 

modificación al Plan para incluirlos. Una vez aprobada la modificación del Plan SS, 

se procederá a la entrega al subcontratista y se dejará registro de la misma. 

Entrega de documentación de la empresa subcontratista 

Con anterioridad a la reunión el Técnico Superior de PRL, habrá informado a las 

empresas de la documentación a aportar antes del inicio de la obra, mensualmente 

y de los trabajadores, de forma que CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. se asegure del 

cumplimiento de la legislación aplicable en materia de prevención, y de seguridad 

social. 
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La documentación a aportar será: 

� Documentación de la empresa: copia de seguro de responsabilidad civil y 

justificante de pago en vigor; justificante de pago de seguro de accidentes 

por convenio; documento justificativo de concierto de prevención; datos de 

mutua de accidentes; certificado de estar al corriente con la seguridad social; 

certificado de no tener deudas con la agencia tributaria; ... 

� Documentación de personal: alta en la seguridad social; copia del DNI ó 

permiso de trabajo; certificado de aptitud del reconocimiento médico; 

certificado de formación en prevención de riesgos laborales; documento 

recibí de información de riesgos del puesto de trabajo; recibí de EPIS; 0carnet 

de especialidad (en su caso); autorización de uso de maquinaria, .... 

� Documentación de equipos/maquinaria: certificado de marcado CE de la 

maquinaria y equipos; permiso de cirulación en vehículos matriculados; seguro 

de responsabilidad civil de los equipos, ....; y los específicos de equipos 

especiales (en grúas torre, proyecto de instalación y montaje, revisiones, .....) 

El Técnico Superior de PRL revisará toda la documentación aportada y dará el visto 

bueno a los trabajos, o en su caso, requerirá la documentación que falte. 

Aquellas empresas que incorporen a la obra personal nuevo, una vez iniciados sus 

trabajos deberán presentar el día de la incorporación de dichos trabajadores todo 

su documentación en regla para que se les permita el acceso a la obra. 

Firma del libro de subcontratación 

Las empresas subcontratistas cumplimentarán el libro de subcontratación y constará 

la firma de su representante en el mismo. 

Las subcontrataciones a otras empresas o a trabajadores autónomos, siempre que 

la Ley 32/2006, de Subcontratación lo permita, serán comunicadas para su 

aceptación al Jefe de Obra y para el traspaso de información de prevención al 

Técnico Superior de PRL. 

La empresa subcontratada de 2º nivel presentará toda la documentación de 

empresa solicitada a la empresa subcontratista de 1er nivel, y dejará registro de su 

entrada en la obra en el Libro de Subcontratación. 

Recurso preventivo 

De entre los trabajadores asignados a la obra, se presentará nombramiento del 

Recurso Preventivo de un/a trabajador/a con formación mínima de 60 horas en PRL. 
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Listado de personal semanales 

Semanalmente, las empresas/autónomos que intervengan en la obra aportarán un 

listado con la relación de nombres y días trabajados de sus trabajadores. En dicho 

listado se incorporará la maquinaría y equipos que hayan aportado a la obra. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN O DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Mensualmente el Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales de la obra, 

organizará una reunión de prevención de riesgos en obra, que coincidirá o no con 

la reunión de Coordinación de Seguridad y Salud que gestionará el Coordinador. A 

esta reunión es obligada la asistencia de los recursos preventivos en obra de todas 

las empresas que realicen trabajos en la misma. En el caso de no poder asistir el 

Recurso Preventivo, delegará esta función en otro de los trabajadores de su 

empresa. 

También es obligada la asistencia del equipo de producción de la obra. 

En la reunión de prevención se tratarán los siguientes temas: 

� Situación de producción de la obra. 

� Empresas que están realizando trabajos en la obra y empresas de próxima 

incorporación. 

� Implantación: puntos de acceso a la obra; puntos de agua; ubicación de 

extintores; zonas de acopio; zonas de talleres; cuadros eléctricos;   

� Uso de protecciones individuales. 

� Estado de protecciones colectivas. 

� Medios auxiliares utilizados. Normas preventivas. 

� Instalaciones de higiene y bienestar. Limpieza. 

� Normas preventivas de los trabajos que se estén ejecutando en ese momento 

y normas preventivas a destacar de los trabajos a realizar en el próximo mes en 

la obra. 

� Incidentes o accidentes ocurridos en relación con seguridad y salud. 

Amonestaciones. 

� Equipo de emergencias de la obra. Composición y funciones a realizar. 

� Modificaciones al Plan de Seguridad y Salud. 

� Inspecciones de Trabajo o de los técnicos de la comunidad autónoma. 
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� Ruegos y preguntas. 

 

Se dejará registro de los asistentes y de todo lo tratado en estas reuniones y se 

facilitará copia del mismo a todas las empresas asistentes, al Coordinador de 

Seguridad y Salud y al Jefe de Obra 

El Coordinador de Seguridad y Salud deberá facilitar a CONSTRUCCIONES RUESMA, 

S.A. copia de todas actas de las reuniones que gestione en la obra. 

El equipo de CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A., mantendrá una copia de las últimas 

reuniones en materia preventiva, colgada en el tablón de la oficina de obra. 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES 

El Técnico de Prevención asignado a la obra junto con el Recurso, realizarán la 

investigación de los accidentes/incidentes que pudieran suceder en la obra. Se 

emitirá un informe en el que se reflejen los datos del accidente, del accidentado, las 

causas y las acciones a adoptar para evitar su repetición. 

C. PLAN DE EMERGENCIA DE LA OBRA 

El Plan de emergencia de la obra se incluirá como anexo en la memoria del Plan de 

Seguridad y salud. 

El Plan de Emergencia pretende desarrollar las pautas de actuación ante cualquier 

emergencia entendiéndose por tal cualquier situación fuera de lo habitual que 

pueda generar un impacto medioambiental y/o accidente sobre cualquiera de los 

medios circundantes y/o un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Entre otras cosas, se pretende, programar las pautas de actuación frente a posibles 

emergencias, determinar las personas organizadas, formadas y adiestradas que 

garanticen la rapidez y eficacia en las acciones a emprender, ofrecer información a 

todos los trabajadores de las obras de cómo deben actuar ante una emergencia y 

organizar las relaciones que sean necesarias para la coordinación con los servicios 

externos. 

MEDIOS MATERIALES 

Los medios materiales en la obra para el tratamiento de emergencias son las 

siguientes: 

� Botiquín de primeros auxilios. 
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� Se ubicará en la oficina de obra y en la oficina del Recurso Preventivo.  

� Extintores portátiles: 

Los extintores han de estar señalizados con los rótulos dados en la norma UNE 

23. 033. Serán de dos tipos: de polvo ABC de 6 kg., y de CO2 de 9 kg. Deberán 

colocarse en puntos de mayor probabilidad de incendio, próximos a las 

salidas, en lugares de fácil visibilidad y acceso: junto a cuadros eléctricos, 

depósitos de gas-oil; en las instalaciones de higiene y bienestar; en distintas 

plantas del edificio a rehabilitar, etc…. Se situaran sobre soportes físicos fijados 

a paredes o pilares, de forma que el extremo superior no esté a más de 1,70 m 

sobre el suelo y el inferior esté a más de 10 cm. La norma NBE-CPI/96 pide que 

la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto hasta el extintor 

adecuado más próximo, no sea superior a 15 m. 

� Carteles informativos de medidas a adoptar en caso de emergencia, de 

ayuda al accidentado; listado con teléfonos de emergencia; planos de 

ubicación de centros sanitarios, plano de evacuación de la obra con punto de 

encuentro, … Se ubicarán en todas las instalaciones de higiene y bienestar y 

repartidas en las zonas de acceso a las diferentes plantas del edificio a 

rehabilitar. 

MEDIOS HUMANOS 

Los medios materiales en la obra para el tratamiento de emergencias son las 

siguientes: 

Coordinador
emergencia

Equipo Primera
Intervención

Equipo Primeros
Auxilios

Resto personal
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� Coordinador de Emergencias:  

Es la persona que se encarga de todos los aspectos en una situación de 

emergencia, es decir, dirigir y coordinar las acciones durante y después de la 

emergencia. Estas funciones serán asumidas por el Técnico de Prevención 

asignado a la obra. Se coordinará con las ayudas externas si fuera necesario. 

El Coordinador de Emergencias estará siempre localizado, delegando en su 

suplente en caso de ausencia obligada. 

� Equipo de Primera Intervención:  

Su función es la prevención de siniestros, así como la intervención inmediata en 

caso de que se produzcan, para evaluarlo y en su caso tratarlo y así reducir sus 

consecuencias. Los miembros de este equipo se dirigirán, una vez detectada 

la emergencia, al punto de alarma, evaluarán sus condiciones y comenzarán 

las tareas de minimización o eliminación de la emergencia detectada, sea del 

tipo que sea. Para ello dispondrán de los equipos necesarios y suficientes que 

permitan el control de la emergencia. 

En caso de evacuación comprobarán que la misma se hace de forma 

ordenada no quedando nadie en las instalaciones. 

Estará formado en la obra por todos los Recursos Preventivos y Autónomos. 

� Equipo de Primeros Auxilios:  

Su misión será la de prestar los primeros auxilios a los lesionados durante la 

emergencia. Además las funciones del equipo de primeros auxilios serán:  

o Decidir si la gravedad de algún herido requiere su traslado y prestar 

los primeros auxilios hasta la llegada de ayuda especializada. 

o Recibir a los servicios públicos sanitarios cuando su presencia sea 

necesaria. 

o Acompañar al lesionado en el traslado a algún centro sanitario. 

o En caso evacuación ayudarán al equipo de primera intervención a 

realizar dicha evacuación al punto de encuentro, comprobando que 

no queda nadie en el centro de trabajo. 

o Estará formado por trabajadores de la obra con conocimientos de 

primeros auxilios. 

 

RECURSOS EXTERNOS PARA EMERGENCIAS 
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La obra dispondrá de los servicios de emergencia oficiales para en caso de 

accidente, incendio, aviso de bomba, etc….., lograr una eficaz y pronta asistencia 

al accidentado, o una rápida evacuación de la obra. 

Los teléfonos de los servicios de emergencia se colocarán en todas las instalaciones 

de higiene y bienestar. 

SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFONOS 

EMERGENCIAS 112 

BOMBEROS 112 

GUARDIA CIVIL 091 

POLICIA MUNICIPAL/LOCAL 092 

CRUZ ROJA  

PROTECCION CIVIL   

HOSPITAL 1  

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 91 562 04 20 

PUNTO DE REUNIÓN 

Se establecerá en la primera reunión de Prevención de la obra, un punto de reunión 

para los trabajadores al que acudirán en el caso de evacuación de la obra por 

emergencia. 

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

Siguiendo un orden de prioridades, y de acuerdo con un calendario, a fijar en la 

primera Reunión de Prevención, se programarán, para la implantación del presente 

Plan de Emergencia las actividades siguientes: 

a) Estudio detallado de las posibles emergencias que puedan producirse, así 

como de las actuaciones necesarias para su control por parte de las 

personas designadas. 

b) Confección de las consignas de prevención y actuación ante cualquiera 

de las posibles emergencias que puedan plantearse. 

 

c) Colocación en los lugares estratégicos del centro, del directorio de 

emergencias así como del personal designado. Lo mismo para el plano de 
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situación de las áreas potencialmente peligrosas así como de los medios de 

ataque ante cualquier emergencia. 

d) Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los distintos 

equipos de emergencia. 

e) Diseño y realización de un simulacro. 

f) Reuniones informativas mensuales con el personal. 

g) Mantenimiento y revisiones de las medidas de emergencia. 

 



 
 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
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4.3 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

DEL PERSONAL DE LA EMPRESA. 
 



 
 

4.3  FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD DEL  
PERSONAL DE LA EMPRESA 
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PERSONAL DIRECTIVO Y MANDOS INTERMEDIOS 

Dentro del personal directivo y de mandos intermedios los siguientes cargos poseen 

formación en prevención: 

Director General .........................10 horas en PRL. 

Director de Construcción ..........10 horas en PRL 

Directora de RRHH ......................Técnico Superior en PRL (Seguridad) 

Jefe de Compras y Gestión:......Técnico Superior en PRL (Seguridad) 

Responsable de Prevención, Cal. y Med.: Téc. Sup. PRL (3 especialidades) 

Jefes de Grupo............................Técnico Superior en PRL (Seg.) / Básico 50 horas en PRL. 

 

PERSONAL DE OBRA 

Nuestro personal de obra posee la siguiente formación en prevención: 

Jefes de Obra:................... Curso Básico 50 horas en PRL 

Otro personal Técnico:..... Curso Básico 50 horas en PRL 

Encargados: ...................... Curso Básico 60 horas en PRL (Recurso Preventivo). 

Oficiales, Ayudantes......... Curso de 8 horas en PRL y 20 horas de especialidad. 

 

Además de la formación especificada, periódicamente se imparte formación en 

prevención respecto a los riesgos eléctricos, manejo de máquinas y herramientas, 

manipulación manual de cargas, y uso de carretillas. 

 

 



 
 
 

SEGURIDAD Y SALUD 
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4.4 ÍNDICES DE SINIESTRABILIDAD 

LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 
 



AÑO   

   DATO

   INDICE DE INCIDENCIA (1) 77,922 55,545 43,478 37,736 0,000 67,165

   INDICE DE FRECUENCIA (1) 44,527 31,080 24,774 21,563 0,000 38,380

   INDICE DE GRAVEDAD (1) 0,482 1,875 0,260 0,960 0,000 0,443

(1) Datos extraidos de los informes del Servicio de Prevención Ajeno -SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR, S.L.

(2) Indice medio de empresas asociadas a Ibermutuamur en el periodo analizado, que pertenecen al mismo sector de actividad (según número de horas trabajadas).

INDICE DE INCIDENCIA
Número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo, por cada 

1000 trabajadores expuestos al riesgo.
Número de días no trabajados por accidentes ocurridos durante la jornada de trabajo, 

por cada mil horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo.

INDICE DE GRAVEDAD
Número de accidentes acaecidos durante la jornada de trabajo, por cada millón de 

horas trabajadas, por los trabajadores expuestos al riesgo.

Dpto. PREVENCIÓN

DATOS SECTOR 
IBERMUTUAMUR AÑO 

2010 (2)

DATOS SINIESTRALIDAD CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. AÑOS 2007-2011

INDICE DE FRECUENCIA
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5. 
 
Gestión Ambiental. 
 
 
 



 
 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 
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PRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

 
5.1 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE LA 
EMPRESA. 

 



 
 

5.1 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y  
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA
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PRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE LA 

EMPRESA 

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental 

conforme a las exigencias de la norma UNE-EN ISO 14001:2004. 

En mayo del año 2010, obtuvimos la Certificación de nuestro sistema de Gestión 

Ambiental según la norma UNE-EN ISO 14001:2004, por la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR). Respecto al año 2011, se ha evaluado de forma 

CONFORME la auditoría de seguimiento que tuvo lugar en nuestras instalaciones y obras 

en el mes de marzo. 

Se adjunta carta de comunicación de resultado conforme de auditoria de seguimiento. 

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. como empresa comprometida con el medio ambiente 

está registrada como Productor de Residuos Peligrosos en la Comunidad de Madrid 

(A81873903/MD/11/10485), y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (CM/5 

CM 217G). 

 

 







 
 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 
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5.2 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL APLICADA 

EN LOS PROYECTOS DE OBRAS. 
 



 
 

5.2 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL APLICADA 
EN LOS PROYECTOS DE OBRAS 

CONSTRUCCION O REFORMA DE HOTELES 

PRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

 

Dentro del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medioambiente que 

CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. tiene implantado, conforme a las exigencias de la norma 

UNE-EN ISO 14001:2004, se realizan las siguientes actividades durante los proyectos de 

ejecución de obras: 

� Permisos y gestiones previas al inicio de la obra. 

� Plan de Gestión Ambiental en Obra. Elaboración y gestión. 

� Gestiones a realizar al finalizar la obra. 

A. PERMISOS Y GESTIONES INICIALES 

Inicialmente el equipo técnico realizará las acciones destinadas al establecimiento 

de CCONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. dentro del recinto de obra, así como la gestión 

de permisos y licencias necesarias para el inicio de la actividad, según los requisitos 

legales del proyecto. 

� Comunicación de inicio de actividad en la Administración local y pago de 

tasas por ocupación de vía pública (en su caso). 

� Apertura centro de Trabajo. 

� Solicitud de permisos de acometidas obra y licencias de cala. 

� Solicitud legislación local. 

� Organización de la zona de trabajos: accesos de personal y maquinaria, zonas 

de acopio de material y estacionamiento de camiones de descarga, 

ubicación de casetas, ubicación del punto limpio de residuos.. 

B. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA. Elaboración y Gestión 

El equipo técnico elegido tras el análisis y estudio detallado del proyecto, elabora el 

Plan de Gestión Ambiental de la Obra (PGA) y realiza su seguimiento durante la 

duración de la obra. Dentro del PGA distinguimos los siguientes controles: 

1. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES.  

Se realiza un extracto de la normativa medioambiental estatal, de la 

comunidad autónoma en la que esté ubicada la obra y la normativa 

medioambiental de la administración local. Se analizaría la que aplica a la 

obra y la que no aplica. Los pasos a seguir son: 
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� Solicitud de requisitos medioambientales locales. 

� Tabla de requisitos legales medioambientales aplicables a la obra. 

� Información de los requisitos legales aplicables a los proveedores que 

intervienen en la obra. 

2. INFLUENCIA DE LA OBRA EN EL ENTORNO 

Se identifican los perjuicios (ruido, polvo, ….) que genera la ejecución la obra 

en el medio ambiente circundante a la zona de obras. En función de unos 

criterios establecidos, se valora la incidencia de los aspectos para ver si son 

significativos o no, y en el caso de que lo sean se planifican medidas en la 

obra para reducir o eliminar su incidencia. 

3. CHARLAS DE FORMACIÓN AMBIENTAL EN OBRA  

A lo largo de la obra se realizarán charlas de concienciación ambiental 

destinadas al personal de los proveedores que intervienen en nuestros 

proyectos de obra. 

4. ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS A PRODUCIR EN LA OBRA  

Se analizarán los residuos que se vayan a generar en la obra y en función de su 

peligrosidad se contratarán a los gestores adecuados y se realizará la 

segregación de los mismos.  

5. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.  

Los pasos que se siguen en la gestión de residuos peligrosos son: 

� Alta de la obra como centro productor de residuos peligrosos. 

� Contrato con el gestor de residuos peligrosos. 

� Creación de punto limpio, techado y con la plataforma de apoyo 

separada del suelo e impermeable. 

� Petición de contenedores ó big-bag de residuos peligrosos al gestor de 

residuos. 

� Establecimiento y etiquetado de los contenedores y big-bag. 
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� Segregación de residuos peligrosos: aerosoles, envases metálicos 

contaminados, envases de plástico contaminados, tierras contaminadas, 

… 

� Gestión de retiradas y petición de documentación de control y 

seguimiento de los residuos, sin superar un plazo de 6 meses de 

almacenamiento de residuos en obra. 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. 

Los pasos que se siguen en la gestión de residuos no peligrosos son: 

� Contrato con el gestor de residuos no peligrosos y suministro de 

contenedores para la segregación en obra de los RCD (residuos de 

construcción y demolición) 

� Ubicación de zona limpia para los contenedores de residuos no 

peligrosos.. 

� Segregación de residuos: madera, acero, plásticos y resto (ladrillo, 

hormigón, …) 

� Gestión de retiradas y petición de documentación de destino final de los 

residuos (planta de tratamiento, centro recuperador, centro de 

segregación, ….) 

7. PLAN DE EMERGENCIA AMBIENTAL.  

Se prevén los riesgos medioambientales a los que está sometida la obra y las 

acciones a tomar en el caso de que el riesgo se materialice. Los pasos a seguir 

durante la elaboración del  Plan de Emergencia Medioambiental son:  

� Difusión en obra mediante charlas. 

� Realización de un simulacro mínimo por obra. 

� Cumplimentación del Informe de incidente medioambiental (derrames, 

vertidos al terreno por averías, incendios, fugas de agua, ….) en caso de 

que ocurra. 
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8. NO CONFORMIDADES MEDIOAMBIENTALES. 

Cualquier incumplimiento respecto del Plan de Gestión Ambiental o de la 

legislación vigente en este campo, dará lugar a la cumplimentación de un 

Informe de No Conformidad y a la toma de acciones correctivas.  

 

C. GESTIONES A REALIZAR AL FINALIZAR LA OBRA 

El equipo de CCONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. recopilará toda la documentación 

referente a la gestión de los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, 

generados en la obra e informará sobre la gestión realizada de los mismos a la DF y 

a la Propiedad de la Obra, entregándoles copia de los certificados de gestión final 

de los residuos. 

Asimismo, en el caso de haberse generado residuos peligrosos, informará a la 

Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente del 

total de los residuos separándolos por los códigos LER y se cerrará la obra como 

centro productor de residuos. 

 



 
 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 

CONSTRUCCION O REFORMA DE HOTELES 

PRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. 

 
5.3 RECURSOS DE LA EMPRESA PARA LA 

SUPERVISIÓN EN OBRA DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
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CONSTRUCCIONES RUESMA, S.A. destina a sus obras los siguientes recursos para la gestión 

ambiental: 

� Técnico de Calidad y Medioambiente. 

Recurso Interno. Técnico especializado que aporta apoyo técnico a la obra, a 

tiempo parcial, para el seguimiento y control del Plan de Gestión Ambiental de 

la Obra y del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (en su 

caso). Presta asistencia en la gestión de residuos no peligrosos y peligrosos y 

realiza labores de difusión y concienciación de la cultura medioambiental 

destinadas a los proveedores de la obra. 

� Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos. 

Recurso externo: CONSTRUCCIONES RUESMA dispone en su cartera de 

proveedores con gestores autorizados para la recogida y gestión final de los 

residuos peligrosos que se generen en sus obras a nivel nacional. 

� Gestor Autorizado de Residuos No Peligrosos. 

Recurso externo. CONSTRUCCIONES RUESMA dispone en su cartera de 

proveedores con gestores autorizados para la recogida y gestión final de los 

residuos no peligrosos que se generen en sus obras a nivel nacional. 
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5.4 CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DE CONSTRUCCIONES 
RUESMA, S.A. SEGÚN LA NORMA UNE-
EN ISO 14001:2004 POR LA ENTIDAD 
AENOR. 
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